

平成29年度 入札結果一覧(指名・工事)

| No.       | 開札日(1回目)   | 件名及び場所   | 業種             | 予定価格(税込)   | 落札率   | 最低制限価格の有無 | 最低制限価格(税込) | 備考  | 上:落札者<br>中:契約額<br>下:落札額 | 参加者及び入札額        |            |                 |           |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|-----------|------------|--|----------------|------------|-------|-----------|------------|-----|-------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|---------|---------|----|----|----|----|----|--|--|
|           |            |  |                |            |       |           |            |     |                         | 森川産業(株)         | 増田産業(株)    | (株)アイ・ロード       | 洋廣産業(株)   | (株)セイフティ  | 北総産業(株)      | 日本ラインサービス(株) |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 1         | 平成29年4月4日  | 交通安全施設設置工事(H29)<br>白井市内一円                          | とび・土工・コンクリート工事 | 6,248,448  | 95.1% | 無         | -          |     | 森川産業(株)                 | 増田産業(株)         | (株)アイ・ロード  | 洋廣産業(株)         | (株)セイフティ  | 北総産業(株)   | 日本ラインサービス(株) |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 5,940,000               | 5,590,000       | 5,660,000  | 5,670,000       | 5,690,000 | 5,722,000 | 5,730,000    |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 2         | 平成29年4月4日  | 道路維持区画線設置工事(H29)<br>白井市内一円                         | 塗装工事           | 4,717,332  | 89.3% | 無         | -          |     | 北総産業(株)                 | 増田産業(株)         | (株)アクセス    | 日本ラインサービス(株)    | (株)セイフティ  |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 4,212,000               | 3,938,000       | 3,957,000  | 3,989,000       | 4,000,000 |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 3         | 平成29年4月24日 | プール施設給排水設備等修繕工事<br>白井市根105<br>白井第一小学校外5校           | 管工事            | 2,576,880  | 98.5% | 無         | -          | 1回目 |                         | (株)日總           | 武藤設備工業(株)  | (有)山田水道工業       | (株)大福設備   | 山田建築      |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 0                       | 2,500,000       | 2,630,000  | 2,650,000       | 辞退        | 辞退        |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 2回目                     | (株)日總           | (有)山田水道工業  | 武藤設備工業(株)       |           |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 2,538,000               | 2,400,000       | 2,400,000  |                 |           |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 4         | 平成29年5月12日 | 厨房換気扇等改修工事<br>白井市桜台2-9<br>桜台保育園外1                  | 建築一式工事         | 1,572,480  | 75.1% | 無         | -          |     | (株)丸彰工務店                | (有)ランディックス・ガーデン | (株)青野工務店   | 山田建築            | (有)鈴木工務店  |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 1,181,304               | 1,093,800       | 1,567,000  | 2,300,000       | 辞退        | 辞退        |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 5         | 平成29年6月1日  | 清水口保育園給湯器交換工事<br>白井市清水口2-8-1<br>清水口保育園             | 管工事            | 3,082,320  | 70.8% | 無         | -          |     | (有)山田水道工業               | 武藤設備工業(株)       | (株)日總      | (有)若設工業         | 山田建築      |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 2,181,600               | 2,020,000       | 2,050,000  | 2,180,000       | 2,450,000 | 3,438,000 |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 6         | 平成29年6月1日  | 舗装修繕工事(H29-1)<br>白井市神々廻地先<br>市道00-012号線            | ほ装工事           | 5,886,000  | 98.2% | 無         | -          |     | (株)川上土木建設               | 大月工業(株)         | (株)近江屋商会   | 船田興業(有)         | (株)シティ建設  | (株)宮下興業   | (有)金井土木      |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 5,778,000               | 5,350,000       | 5,450,000  | 5,500,000       | 5,550,000 | 5,800,000 | 6,800,000    | 辞退           |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 7         | 平成29年6月1日  | 体育館内非構造部材耐震改修工事<br>白井市中181-2<br>白井第二小学校外3校         | 建築一式工事         | 3,240,000  | 80.0% | 無         | -          |     | (株)青野工務店                | 山田建築            | (株)丸彰工務店   | (有)ランディックス・ガーデン | (有)鈴木工務店  |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 2,592,000               | 2,400,000       | 3,107,000  | 3,797,000       | 5,584,000 | 辞退        |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 8         | 平成29年6月1日  | 多目的ホール床材張替え及び玄関スロープ設置工事<br>白井市池の上2-21<br>池の上小学校外1校 | 建築一式工事         | 3,348,000  | 88.4% | 無         | -          |     | (株)青野工務店                | (株)丸彰工務店        | 山田建築       | (有)ランディックス・ガーデン | (有)鈴木工務店  |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 2,959,200               | 2,740,000       | 3,100,000  | 4,467,000       | 辞退        | 辞退        |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 9         | 平成29年7月6日  | 桜台学童保育所改修工事<br>白井市桜台3-28<br>桜台小学校                  | 建築一式工事         | 28,501,200 | 99.7% | 無         | -          | 1回目 |                         | (株)青野工務店        | (株)小幡工務店   | 朝日塗装(株)         | 宮原建工(株)   | 土佐工業(株)   | (株)ヘイワ       | 永岡建設工業(株)    | (株)山田工務所 | 株木建設(株) | 北野建設(株) |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     |                         | 26,900,000      | 39,500,000 | 辞退              | 辞退        | 辞退        | 辞退           | 辞退           | 辞退       | 辞退      | 辞退      | 辞退 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | 辞退 |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     |                         | (株)エム・テック       | 松井建設(株)    | 太田建設(株)         | (株)内藤ハウス  | 高野内建設(株)  |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     |                         | 辞退              | 辞退         | 未入札             | 未入札       | 未入札       |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 2回目                     | (株)青野工務店        | (株)小幡工務店   |                 |           |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 26,500,000              | 辞退              |            |                 |           |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 10        | 平成29年7月6日  | 第130期配水管布設工事<br>白井市根地先                             | 管工事            | -          | -     | 無         | -          | 1回目 |                         | (有)山田水道工業       | 武藤設備工業(株)  | (株)日總           | (有)若設工業   | (株)大福設備   |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     |                         | 2,850,000       | 2,890,000  | 2,900,000       | 辞退        | 未入札       |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 2回目                     | 不調              | (有)山田水道工業  | 武藤設備工業(株)       | (株)日總     |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 2,800,000 | 2,830,000  | 2,840,000  |                |            |       |           |            |     |                         |                 |            |                 |           |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 11        | 平成29年7月6日  | 道路改良工事(H29-1)<br>白井市南山地先<br>市道00-129号線             | 土木一式工事         | 4,266,000  | -     | 無         | -          | 1回目 |                         | (株)シティ建設        | 船田興業(有)    | (株)川上土木建設       | (株)宮下興業   | (株)日總     |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     |                         | 4,000,000       | 4,200,000  | 4,250,000       | 4,290,000 | 辞退        |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 2回目       | (株)シティ建設   | (株)宮下興業  | 船田興業(有)        | (株)川上土木建設  |       |           |            |     |                         |                 |            |                 |           |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 3,024,000 | 2,800,000  | 3,900,000  | 3,950,000      | 辞退         |       |           |            |     |                         |                 |            |                 |           |           |              |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
| 12        | 平成29年7月6日  | 高圧引込線等改修工事<br>白井市復1148-8<br>文化センター外1               | 電気工事           | 5,366,520  | 84.5% | 無         | -          |     | 新光電気工事(株)               | (有)水谷電気設備工事     | 栄和産業(株)    | (有)小松電気工事       | 富澤電設(株)   | (有)齋藤電気工業 | (有)三協電化      |              |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |
|           |            |  |                |            |       |           |            |     | 4,536,000               | 4,200,000       | 4,310,000  | 4,330,000       | 4,410,000 | 4,430,000 | 4,650,000    | 4,800,000    |          |         |         |    |    |    |    |    |  |  |



