平成30年度　入札結果一覧（一般・工事）

No.	開札日（1回目）	件名及び場所	業種	予定価格（税込）	落札率	最低制限価格の有無	最低制限価格（税込）	備考	上：落札者 中：契約額 下：落札額	参加者及び入札額								
1	平成30年4月2日	側溝布設工事 白井市根地先 市道02－001号線	土木一式工事	34,095,600	83.4%	有	27,276,480		（株）コスモ工業	高秀建設（株）	大月工業（株）	日進建設（株）	東日本都市開発（株）	（株）松丸開発工事	船田興業（有）	東亜道路工業（株）		
									28,422,360 26,317,000	26,600,000	29,500,000	29,536,000	辞退	辞退	辞退	辞退		
2	平成30年4月2日	道路維持工事（H30） 白井市内一円	ほ装工事	20,865,600	88.0%	有	16,692,480		（株）川上土木建設	大月工業（株）								
									18,363,240 17,003,000	17,697,000								
3	平成30年4月2日	砂利道補修工事（H30） 白井市内一円	ほ装工事	16,081,200	93.4%	有	12,864,960		大月工業（株）	（株）川上土木建設								
									15,012,216 13,900,200	14,101,500								
4	平成30年6月21日	白井第二小学校校舎内部改修工事 白井市中181－2 白井第二小学校	建築一式工事	20,697,120	99.7%	有	16,558,560	1回目		（株）青野工務店								
										21,500,000								
								2回目		（株）青野工務店								
										20,800,000								
								見積	（株）青野工務店									
									20,628,000 19,100,000									
5	平成30年6月21日	舗装修繕工事（H30－1） 白井市根地先 市道00－010号線	ほ装工事	18,889,200	81.4%	有	15,111,360		（株）鵜澤工業	大月工業（株）	船田興業（有）	（株）宮下興業	（株）近江屋商会	（株）シティ建設				
									15,379,200 14,240,000	15,500,000	18,820,000	13,368,000	辞退	辞退				
6	平成30年6月21日	舗装修繕工事（H30－2） 白井市神々廻地先 市道00－107号線	ほ装工事	14,904,000	81.5%	有	11,923,200		（株）宮下興業	（株）鵜澤工業	大月工業(株)	船田興業（有）	（株）近江屋商会					
									12,150,000 11,250,000	11,300,000	12,200,000	12,500,000	辞退					
7	平成30年6月28日	（仮称）西白井地区コミュニティ施設新築工事（建築工事） 白井市西白井2丁目16番1 西白井地区コミュニティ施設建設予定地	建築一式工事	－	－	（調査基準価格）	－	1回目		大和リース（株）	広島建設（株）	松井建設（株）						
										218,500,000	235,000,000	辞退						
								2回目		大和リース（株）	広島建設（株）							
										207,000,000	辞退							
8	平成30年7月26日	第133期配水管布設工事 白井市富塚地先外	管工事	46,980,000	86.1%	有	37,584,000		大月工業（株）	（株）近江屋商会								
									40,446,000 37,450,000	34,500,000								
9	平成30年7月26日	舗装修繕工事（H30－3） 白井市河原子地先 市道00－001号線	ほ装工事	24,688,800	80.9%	有	19,751,040		大月工業（株）	目黒建設総業(株)	（株）川上土木建設	船田興業（有）	（株）宮下興業	（株）近江屋商会				
									19,980,000 18,500,000	19,300,000	19,800,000	19,824,000	16,650,000	辞退				
10	平成30年7月26日	文化センター二酸化炭素消火設備ボンベ交換工事 白井市復1148－8 文化センター	消防施設工事	15,012,000	87.8%	有	12,009,600		防災技術センター（株）	（株）大英電業社	平和防災（株）	エヌビーエスエンジニアリング（株）	（株）小川防災	（株）サンキコーポレーション	（株）清水商会			
									13,176,000 12,200,000	14,200,000	14,220,000	14,250,000	14,570,000	15,073,000	11,000,000			
11	平成30年8月27日	立木伐採等工事（H30－1） 白井市富塚地先 市道00－136号線	造園工事	－	－	有	－		不調	入札参加者なし								
12	平成30年8月27日	文化センター非常用電源設備改修工事 白井市復1148－8 白井文化センター	電気工事	26,546,400	93.6%	有	21,237,120	1回目		工藤電機工業（株）	（株）八光電気工業	エヌビーエスエンジニアリング（株）	（有）新栄電気					
										28,000,000	辞退	辞退	16,160,250					
								2回目	工藤電機工業（株）									
									24,840,000 23,000,000									

平成30年度　入札結果一覧（一般・工事）

No.	開札日（1回目）	件名及び場所	業種	予定価格（税込）	落札率	最低制限価格の有無	最低制限価格（税込）	備考	上：落札者 中：契約額 下：落札額	参加者及び入札額								
13	平成30年8月9日	（仮称）西白井地区コミュニティ施設新築工事（建築工事） 白井市西白井2丁目16番1 西白井地区コミュニティ施設建設予定地	建築一式工事	214,056,000	100.0%	有	171,244,800	1回目		式田建設工業（株）	大和リース（株）							
										217,000,000	218,500,000							
								2回目		大和リース（株）	式田建設工業（株）							
										207,000,000	212,000,000							
								見積	大和リース（株）									
									214,056,000 198,200,000									
14	平成30年8月27日	道路改良工事（H30－1） 白井市復地先 市道03－013号線	土木一式工事	44,820,000	87.0%	有	35,856,000		（株）宮下興業	(株)近江屋商会	大月工業（株）	目黒建設総業(株)						
									38,988,000 36,100,000	42,300,000	50,000,000	56,700,000						
15	平成30年9月4日	橋梁修繕工事（H30） 白井市根地先104A橋	土木一式工事	155,919,600	82.8%	有	124,735,680		ショーボンド建設（株）	市原建設工業（株）	東邦建設（株）							
									129,060,000 119,500,000	146,200,000	165,000,000							
16	平成30年9月25日	第132期配水管布設工事 白井市冨士地先	管工事	31,309,200	83.5%	有	25,047,360		大月工業（株）	（株）近江屋商会								
									26,136,000 24,200,000	25,000,000								
17	平成30年9月25日	大山口中学校柔剣道場吊り天井等耐震改修工事 白井市大山口2－1－1 大山口中学校	建築一式工事	－	－	有	－		不調	（株）ストラクス								
										辞退								
18	平成30年9月25日	冨士地区雨水排水対策整備工事（H30） 白井市冨士地先 市道12－011号線外	土木一式工事	－	－	有	－		不調	入札参加者なし								
19	平成30年9月25日	道路法面改修工事 白井市名内地先 市道08－008号線	土木一式工事	－	－	有	－		不調	入札参加者なし								
20	平成30年10月3日	（仮称）西白井地区コミュニティ施設新築工事（機械設備工事） 白井市西白井2丁目16番1 西白井地区コミュニティ施設建設予定地	管工事	43,869,600	98.5%	有	35,095,680	1回目		株木建設工業（株）	（株）エアーライブ	福井電機（株）	（株）帝設備					
										43,800,000	44,200,000	60,000,000	辞退					
								2回目	株木建設工業（株）	（株）エアーライブ	福井電機（株）							
									43,200,000 40,000,000	43,600,000	辞退							
21	平成30年10月3日	（仮称）西白井地区コミュニティ施設新築工事（電気設備工事） 白井市西白井2丁目16番1 西白井地区コミュニティ施設建設予定地	電気工事	28,501,200	89.4%	有	22,800,960		浦安電設（株）	（株）平野電設	工藤電気工業（株）	NECネッツエスアイ（株）	大崎電設（株）	（株）橋本電業社	東テク電工（株）	北総電器産業（株）	（株）八光電気工業	
									25,488,000 23,600,000	28,000,000	33,000,000	49,000,000	辞退	辞退	辞退	辞退	19,500,000	
22	平成30年10月30日	舗装修繕工事（H30－4） 白井市神々廻地先 市道00－012号線	ほ装工事	33,987,600	80.1%	有	27,190,080		（株）近江屋商会	（株）鵜澤工業	（株）宮下興業	船田興業（有）	大月工業（株）	目黒建設総業（株）				
									27,216,000 25,200,000	25,950,000	26,300,000	26,953,000	辞退	23,800,000				
23	平成30年10月30日	冨士地区雨水排水対策整備工事（H30） 白井市冨士地先 市道12－011号線外	土木一式工事	－	－	有	－		不調									
24	平成30年10月30日	道路法面改修工事 白井市名内地先 市道08－008号線	土木一式工事	－	－	有	－		不調	（株）アジア開発興業								
										辞退								
25	平成30年11月6日	道路改良工事（H30－3） 白井市富塚地先 市道00－136号線	土木一式工事	－	－	有	－		不調	（株）アジア開発興業	（株）コスモ工業							
										82,750,000 （失格）	辞退							

平成30年度　入札結果一覧（一般・工事）

No.	開札日（1回目）	件名及び場所	業種	予定価格（税込）	落札率	最低制限価格の有無	最低制限価格（税込）	備考	上：落札者 中：契約額 下：落札額	参加者及び入札額								
26	平成30年11月14日	側溝布設工事（H30－1） 白井市根地先 市道02－001号線	土木一式工事	－	－	有	－		不調	（株）近江屋商会								
										辞退								
27	平成30年11月14日	大山口中学校柔剣道場吊り天井等耐震改修工事 白井市大山口2－1－1 大山口中学校	建築一式工事	－	－	有	－		不調	（株）青野工務店								
										辞退								
28	平成30年11月14日	白井第二小学校北側よう壁改修工事 白井市中181－2 白井第二小学校	土木一式工事	－	－	有	－		不調	（株）シティ建設								
										辞退								
29	平成30年12月13日	道路改良工事（H30－5） 白井市冨士地先 市道12－002号線	土木一式工事	15,649,200	93.2%	有	12,519,360		（株）シティ建設	目黒建設総業（株）	（株）I. G. O							
									14,580,000 13,500,000	辞退	辞退							
30	平成31年1月25日	側溝布設工事（H30－1） 白井市根地先 市道02－001号線	土木一式工事	46,008,000	93.4%	有	36,806,400		（株）コスモ工業	（株）アジア開発興業								
									42,984,000 39,800,000	31,485,000								
31	平成31年1月25日	舗装修繕工事（H30－6） 白井市冨士地先 市道00－007号線	ほ装工事	22,280,400	80.0%	有	17,824,320		（株）宮下興業	船田興業（有）								
									17,830,800 16,510,000	16,590,000								
32	平成31年1月25日	道路改良工事（H30－6） 白井市清戸地先 市道15－003号線	土木一式工事	10,238,400	97.6%	有	8,190,720		（株）シティ建設									
									9,990,000 9,250,000									