

様式2(毎年度の発注見通しの公表・変更分)

令和3年度発注予定工事(変更分)

公表年月日	令和4年1月5日
担当課等	危機管理課

No.	入札及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期	変更点	備考
1	一般競争入札	避難場所・避難所案内板新設撤去工事	白井市復1422-10外10カ所	土木一式工事	3ヶ月	避難場所・避難所の案内板設置及び撤去	第4四半期	・工事名称 ・工事場所 ・工事概要 ・第4四半期に変更	

様式2(毎年度の発注見通しの公表・変更分)

令和 3 年 度 発 注 予 定 工 事 ( 変 更 分 )

公 表 年 月 日	令和 4年 1月11日
担 当 課 等	教育総務課

No.	入札及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期	変更点	備考
1	一般競争入札	七次台中学校校舎改修工事	白井市七次台1-21-1	建築一式工事	11か月	七次台中学校校舎の内外装、各種設備の改修工事、エレベータ増築工事他	第4四半期		追加